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CAPITOLATO D’ONERI

CAPITOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO - ONERI A CARICO DELLE PARTI

ART.1-OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto ¢ la fornitura e posa in opera di un filtro a maniche per il sistema
di trattamento fumi della linea di recupero energetico “L75” dell’Impianto di recupero totale di rifiuti

di San Zeno, Arezzo (AR).

ART. 2 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a totale carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la completa e corretta esecuzione
dell’appalto, con la sola esclusione di quanto previsto a carico della Stazione appaltante al successivo
articolo.

Fatto salvo quanto indicato al successiva articolo, 1’appaltatore dovra pertanto sostenere ogni
spesa occorrente per dare la fornitura completata a regola d’arte, posta in opera e perfettamente
funzionante.

Tutti i conseguenti oneri economici si intendono ricompresi € compensati nel corrispettivo

d’appalto.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Resta a carico della Stazione appaltante esclusivamente quanto segue:

- progettazione ed esecuzione delle fondazioni su cui sara posizionato il filtro a maniche.
Le fondazioni saranno progettate in funzione delle azioni al piede delle strutture
calcolate dall’appaltatore;

- pratica Genio Civile;

- realizzazione della rete di terra primaria con relative puntazze (dove assente);

- fornitura a pie d’opera di maniche filtranti marca BWF modello PM-Tec PTFE 750
Zero, diametro 150 mm, lunghezza 5.000 mm;

- fornitura, agli esistenti punti di consegna, di energia elettrica trifase 400 Vac 50 Hz;

- fornitura, agli esistenti punti di consegna, di aria compressa a 5,5 barg.
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CAPITOLO 2
DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

Dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto I’appaltatore ¢ tenuto a presentare la seguente

documentazione.

A) Entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del contratto d’appalto,

I’appaltatore dovra presentare alla Stazione appaltante, per 1’approvazione, la seguente

documentazione (in formato dwg e pdf):

- elaborati grafici contenenti dimensioni di ingombro di massima di tutte le

apparecchiature da installare, dei rispettivi accessori e la loro posizione nel layout;

- tutta la documentazione tecnica e grafica (relazioni, elaborati grafici, ecc.) occorrente

per la presentazione della pratica al Genio Civile (Settore Sismica della Regione

Toscana), con la sola esclusione del progetto delle fondazioni in calcestruzzo (che ¢ a

carico della Stazione appaltante). La documentazione dovra essere sottoscritta da

tecnico abilitato, iscritto al competente Ordine;

In caso di richiesta di integrazioni da parte del Genio Civile, I’occorrente documentazione

integrativa dovra essere trasmessa dall’appaltatore alla Stazione appaltante entro 15 giorni

dalla richiesta di quest’ultima.

B) Entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del contratto d’appalto,

I’appaltatore dovra presentare alla Stazione appaltante, per 1’approvazione, la seguente

documentazione (in formato dwg e pdf):

- P&ID;

- Relazione di calcolo fluidodinamico (CFD);

- layout completo con l’'individuazione di tutte le apparecchiature, tra cui a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

posizione del redler;

posizione del preriscaldo;

posizione dei serbatoi e delle tubazioni;
posizione delle valvole e degli strumenti;

posizione del quadro di alimentazione e comando;



CAPITOLATO D’ONERI

- percorso delle canaline cavi e indicazione di massima di numero cavi e
dimensione;
- elaborati grafici contenenti dimensioni di ingombro esatte di tutte le apparecchiature e
di tutti gli accessori, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- disegni di dettaglio (compresi posizione e tipologia delle flange, supporti,
giunti, messa a terra strumentali e/o di sicurezza, ecc.);
- schede tecniche di tutte le macchine, valvole, strumenti, motori, inverter, ventilatori e di
tutte le altre apparecchiature presenti;
- scheda tecnica del filtro a maniche nel suo complesso;
- progetto dell’impianto elettrico;
- schemi elettrici di processo dei quadri di controllo e alimentazione.
- lista delle potenze elettriche installate ed assorbite;
- elenco dei segnali;
- lista I/O;
- cronoprogramma delle attivita, con percentuale di avanzamento dell’appalto. Il

cronoprogramma deve dimostrare il rispetto dei tempi d’esecuzione.

N

La produzione di tutta la documentazione indicata al presente articolo ¢ a totale carico

dell’appaltatore. I relativi oneri economici si intendono ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

CAPITOLO 3
ESECUZIONE DELL’APPALTO

ART. 5 - TERMINE DI ESECUZIONE

Il filtro a maniche dovra essere fornito e posto in opera, completo in ogni sua parte e
perfettamente funzionante, entro e non oltre 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del contratto di appalto.

In caso di ritardi rispetto al termine sopra indicato sara applicata all’appaltatore una penale pari

all’l (uno) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

ART. 6 - MODALITA DI ESECUZIONE

L’appaltatore ¢ tenuto dare esecuzione all’appalto con la massima diligenza, nel rispetto di
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tutte le normative vigenti in materia, quelle tecniche incluso, e delle buone regole dell’arte.

ART. 7 - MATERIALI

Dovranno essere impiegati materiali conformi alle prescrizioni riportate nella documentazione
contrattuale ed alle vigenti normative in materia, incluso quelle tecniche.

L’utilizzo di materiali di caratteristiche migliori del prescritto, per qualsivoglia motivo, escluso

richiesta scritta della Stazione appaltante, non dara diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 8 - SUBAPPALTO
Il subappalto ¢ disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 - RIFIUTI PRODOTTI DALL’APPALTATORE

I rifiuti di qualsiasi genere e tipo prodotti dall’appaltatore durante 1’esecuzione dell’appalto
dovranno essere smaltiti o recuperati a cura e spese dell’appaltatore, secondo le modalita previste
dalla vigente normativa.

Tutti i conseguenti oneri s’intendono ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

CAPITOLO 4
ULTIMAZIONE DELL’APPALTO

ART. 10 - COMPLETAMENTO DELLA POSA IN OPERA

L’appaltatore dovra dare tempestivamente comunicazione scritta al Direttore dell’esecuzione del
contratto (DEC), nominato dalla Stazione appaltante, dell’avvenuto completamento della posa in
opera.

11 DEC, all’esito dell’accertamento effettuato, rilascera I’ attestato di avvenuta ultimazione.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE DI FINE APPALTO

Entro 15 giorni dall’ultimazione della posa in opera 1’appaltatore dovra fornire al Direttore
dell’esecuzione (DEC) la seguente documentazione (tutti i disegni dovranno essere forniti in formato
dwg, pdf e in una copia cartacea):

* per le apparecchiature soggette alla Direttiva 2014/68/UE (PED): tutto quanto previsto da
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tale normativa;
e per le apparecchiature soggette alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine):
- certificazione CE della macchina con dichiarazione di conformita alla Direttiva
macchine;
- manuale di uso e manutenzione;
- marchio CE (targhetta);
- certificati CE dei materiali;
e certificazione CE, manuale uso e manutenzione, dichiarazione di conformita della
macchina “filtro a maniche”;
* layout completo “as-built” con I’individuazione di tutte le apparecchiature, tra cui a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
- posizione del filtro a maniche;
- posizione del redler;
- posizione del preriscaldo;
- posizione dei serbatoi e delle tubazioni;
» claborati grafici “as-built” contenenti dimensioni di ingombro esatte di tutte le
apparecchiature e di tutti gli accessori, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- disegni di dettaglio (compresi posizione e tipologia delle flange, supporti, giunti,
messa a terra strumentali e/o di sicurezza, ecc.);
e schemi elettrici “as-built”;
* per la documentazione modificata rispetto a quella gia consegnata: versione finale “as-
built”;
* lista parti di ricambio per due e cinque anni di funzionamento;
* documentazione eventualmente richiesta dalla Stazione appaltante per pratica leasing;

e quant’altro eventualmente previsto dalle norme nazionali ed internazionali.

La produzione di tutta la documentazione indicata al presente articolo ¢ a totale carico

dell’appaltatore. I relativi oneri economici si intendono ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

ART. 12 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE - INDICAZIONI PER DCS
Al termine della posa in opera I’ appaltatore dovra istruire il personale della Stazione appaltante
sulla conduzione e manutenzione del filtro a maniche. La formazione dovra svolgersi presso

I’Impianto di San Zeno
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L’appaltatore dovra altresi fornire alla Stazione appaltante le indicazioni necessarie per

I’implementazione sul DCS di impianto (Freelance ABB) delle pagine per la gestione in distante e in

automatico del filtro a maniche e delle sue apparecchiature.

CAPITOLO 5
VERIFICA DELL’ESECUZIONE

ART. 13 - ATTIVITA DI VERIFICA

L’attivita di verifica ¢ volta ad accertare la rispondenza delle prestazioni eseguite dall’appaltatore

alle pattuizioni e prescrizioni contrattuali.

Qualora nel corso delle verifiche vengano riscontrate non conformita esecutive, sara fissato

all’appaltatore un termine per porvi rimedio.

In caso di mancato rispetto di detto termine si applica la medesima penale prevista per la ritardata

ultimazione del contratto.

E facolta della Stazione appaltante effettuare prove e verifiche durante qualunque fase di

esecuzione dell’appalto.

In particolare, prima che 1’appaltatore effettui la coibentazione del filtro a maniche, saranno

svolte le seguenti prove (con forno spento, estrattore acceso, maniche inserite e prima del lavaggio

delle stesse):

prova di funzionamento del filtro a maniche;

prova del sistema di preriscaldo;

prova delle parti mobili e saracinesche;

impianto allarmi e blocchi di sicurezza;

taratura strumenti di misura;

prova funzionale della regolazione;

prova valvole, motori elettrici, ecc.;

prova di comunicazione seriale con il sistema di controllo centrale;
prova dei segnali cablati scambiati con il sistema di controllo centrale;
prova delle sequenze di lavaggio;

prova degli strumenti;

prova dei fine corsa;
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- provadi tenuta;

- black light test.
Tutti gli oneri per assistenza, strumentazioni, documentazione e quant’altro occorrente per lo
svolgimento delle attivita di verifica sono a totale carico dell’appaltatore e ricomprese nel

corrispettivo contrattuale.

ART. 14 - VERIFICHE A CALDO
Al termine dell’appalto non sara possibile procedere alle contestuali verifiche di funzionamento
“a caldo”, cioe con il filtro a maniche collegato al forno acceso, in quanto la linea di recupero “L75”
sara ancora in fase di realizzazione.
Le verifiche di funzionamento a caldo, tra cui, in particolare, la verifica dei seguenti requisiti
prestazionali prescritti dal Capitolato tecnico:
* concentrazione delle polveri in uscita: < 1 mg/Nm3;

* concentrazione ossigeno contenuto nei gas in uscita inferiore ad un differenziale

dello 0,5% tra monte e valle del filtro a maniche;

» pressione differenziale tra ingresso e uscita del filtro a maniche inferiore a 23 mbar

nelle seguenti condizioni di processo:
a. portata massima dei gas: 102.000 m3/h;
b. temperatura media dei gas: 206° C;

percentuale di umidita: 15,7 % v/v;

& 0

percentuale di O2: 6,5% v/v;
e. pressione differenziale media nelle celle tra camera sporca e camera pulita pari o
inferiore a 15 mbar;
potranno, quindi, avvenire solamente in seguito, quando sara accesso il forno della linea “L75”, in
data al momento non definibile.
Il Certificato di verifica di conformita (CVC) di cui al successivo articolo sara pertanto emesso
in pendenza di effettuazione di dette prove a caldo.

Resta peraltro inteso che [’appaltatore rimane comunque responsabile della completa

rispondenza del filtro a maniche alle prescrizioni contrattuali ed ai sopra indicati requisiti

prestazionali.
La “Garanzia rata di saldo” di cui al successivo capitolo si intende prestata anche a titolo di

garanzia di quanto sopra.
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ART. 15 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA (CVC)

All’esito positivo delle verifiche svolte al termine dell’appalto sara emesso il Certificato di
verifica di conformita (CVC).

I CVC sara sottoposto all’appaltatore per la sua sottoscrizione.

Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023, il CVC ha carattere provvisorio e assume carattere

definitivo dopo due anni dalla sua emissione.

CAPITOLO 6

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 16 - CORRISPETTIVO

L’importo del corrispettivo dell’ appalto, da ridursi del ribasso offerto dall’appaltatore, & stabilito

come segue:
Prestazioni soggette a Costi della sicurezza TOTALE €
ribasso € non soggetti a ribasso €
950.000,00 37.333,82 987.333,82

Tipologia di corrispettivo:
* Prestazioni soggette a ribasso: corrispettivo “a corpo”
* Costi della sicurezza: corrispettivo “a misura”.
Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo di ogni onere e spesa occorrente per dare

I’appalto compiuto a regola d’arte.

ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Fatturazione
a) L’appaltatore potra fatturare il 30% dell’importo contrattuale, a titolo di anticipazione, alla
sottoscrizione del contratto d’appalto, previa presentazione della garanzia di pari importo di
cui all’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 (Garanzia per ’anticipazione). La garanzia dovra essere
emessa con firma digitale secondo i vigenti schemi tipo ministeriali.
b) 1l saldo del corrispettivo sara fatturato all’emissione del Certificato di verifica di conformita

(CVC) di cui al capitolo che precede.
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A tal fine il Direttore dell’esecuzione (DEC) nominato da AISA IMPIANTI contabilizzera
I’importo dovuto all’appaltatore.
Avvenuta la sottoscrizione della contabilita da parte dell’appaltatore, il RUP emettera centro
7 giorni il Certificato di pagamento (CP).
L’appaltatore emettera fattura al momento dell’adozione del Certificato di pagamento. La
fattura dovra essere perfettamente conforme alle risultanze del CP.
Tutte le fatture, qualora al momento della loro emissione la vigente normativa consenta
agevolazioni fiscali per I’investimento di che trattasi, dovranno riportare la dizione prevista per
I’ottenimento dell’agevolazione, come sara richiesta dalla Stazione appaltante.
2. Pagamenti
Il pagamento delle fatture regolarmente emesse avverra a mezzo bonifico bancario a 30 giorni
data fattura fine mese.
Il pagamento della fattura di cui al precedente punto 1, lett. b), € peraltro subordinato alla previa
presentazione, da parte dell’appaltatore, della garanzia di cui all’art. 117, comma 9, del D.Lgs.
36/2026 (Garanzia rata di saldo) nella misura del 15% (quindicipercento) dell’importo di tale
fattura. La garanzia dovra essere emessa in formato digitale, secondo i vigenti schema tipo
ministeriali.
Ogni pagamento ¢ comunque subordinato alle verifiche di regolarita prescritte dalla vigente

normativa.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI

1. Presupposti per la revisione

Il corrispettivo contrattuale potra essere oggetto di revisione, in aumento o diminuzione, qualora
nel corso dell’appalto si registra una variazione percentuale media, in aumento o in diminuzione,
dei prezzi della produzione industriale, quali rilevati dall’ISTAT nell’indice “Prezzi alla
produzione dell’industria”, superiori al 5%.

Ai fini della revisione rilevera esclusivamente la parte eccedente il 5% e, di questa parte,

solamente 1’80%.

2. Periodo valutabile

Sara valutabile la variazione media dell’indice di cui sopra nel periodo compreso tra il mese di

scadenza del termine di presentazione delle offerte ed il mese di conclusione della posa in opera.

3. Modalita di calcolo
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a) Ai fini della valutazione della variazione dei prezzi sara utilizzato il seguente indice
ISTAT:

*  “Prezzi alla produzione dell’industria” — Ateco 2007: “0020 Totale Industria escluso

costruzioni” - Mercato: “totale”

(http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC PREZZPIND 1)

b) La variazione percentuale dei prezzi sara calcolata come segue:

e VY% = ((MI - Imso) / Imso) * 100

dove:
V% : Variazione percentuale
MI: Media degli indici mensili ISTAT dal mese di scadenza del termine di
presentazione delle offerte al mese di (i) ultimazione della posa
Imso: Indice ISTAT del mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Il valore della variazione percentuale sara troncato al 2° decimale.

c¢) Il calcolo dell’importo della revisione (in aumento o diminuzione) - in presenza di

variazione superiore al 5% - avverra con applicazione della seguente formula:
e Ir=Ic*(V% -5%) * 80%
dove:

Ir: Importo revisione

Ic: Importo corrispettivo delle prestazioni eseguite

V% : Variazione percentuale

4. Procedura di applicazione

Qualora al termine della posa, risultassero importi a titolo di revisione a favore dell’appaltatore,
quest’ultimo dovra farne espressa richiesta alla Stazione appaltante a mezzo pec, allegando i
relativi conteggi, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione posa, pena la
decadenza.

Qualora a seguito della suddetta richiesta dell’appaltatore risultassero dovuti importi a titolo
revisionale, la Stazione appaltante emettera specifico Certificato di pagamento entro 60 giorni
dalla richiesta. Il pagamento dell’importo avverra a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data
Certificato di pagamento, previa emissione di regolare fattura.

Nel caso di revisione a favore della Stazione appaltante, il relativo importo sara detratto d’ufficio.

10



CAPITOLATO D’ONERI

CAPITOLO 7
GARANZIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - POLIZZA RCT-RCO

ART. 19 - GARANZIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - POLIZZA RCT-
RCO
Prima della stipula del contratto 1’affidatario dovra presentare:
* Garanzia definitiva di cui all’art. 117 D.Lgs. 36/2023. La garanzia dovra essere emessa
in formato digitale, secondo i vigenti schemi tipo ministeriali.
* Copia polizza RCT-RCO aziendale con i seguenti massimali minimi:
o RCT 2.000.000,00
o RCO 2.000.000,00

unitamente a quietanza dell’ultimo premio pagato.

CAPITOLO 8
DISCIPLINA DELLE RISERVE

ART. 20 - DISCIPLINA DELLE RISERVE

L'appaltatore ¢ sempre tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto in
conformita a leggi, regolamenti ed ai documenti di gara ed ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
della Stazione appaltante, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo e svolgimento delle
prestazioni stesse, quale che sia la riserva (contestazione) che egli intenda formulare.

L’appaltatore, pena la decadenza, formula le proprie riserve a mezzo pec trasmessa alla Stazione
appaltante entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'insorgenza del fatto che
I’appaltatore ritiene aver determinato il pregiudizio lamentato.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che 1'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata dall’appaltatore in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo richiesto.

Tutte le riserve formulate, pena la decadenza, dovranno essere confermate sul Certificato di

verifica di conformita (CVC).

11
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Sulle riserve dell’appaltatore la Stazione appaltante si esprimera entro 60 giorni dalla conferma
di cui sopra. E preclusa all’appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad
avvenuto decorso di tale termine. Decorso il suddetto termine senza che la Stazione appaltante si sia

espressa, le riserve si intendono respinte.

CAPITOLO 9
ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 21 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione appaltante delle coordinate dei conti correnti
dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando altresi
generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’appaltatore si
impegna inoltre:
* a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
* ad esporre in fattura il codice CIG indicato in contratto. La mancata o errata indicazione
del codice CIG facoltizza la Stazione appaltante a non procedere a pagamenti sino ad

avvenuta regolarizzazione della fattura.

ART. 22 - DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E
INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITA, AMBIENTE, SICUREZZA
E RESPONSABILITA SOCIALE DI AISA IMPIANTI

AISA IMPIANTI dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente
Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di
Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi
causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di
qualita e legalita dettati dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati.
Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attivita oggetto del contratto, ad
uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituira

inadempimento contrattuale ai sensi del Codice civile. In particolare, la contestazione

12
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dell'inadempimento di cui trattasi dara luogo alla facolta di AISA IMPIANTI di risolvere di diritto il
contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

AISA IMPIANTT ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualita, dell' Ambiente,
della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilita Sociale conformemente agli standard di cui alle norme
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, alla quale ha uniformato tutte le
proprie attivita, il cui contenuto € reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati.

L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualita,
Ambiente, Sicurezza e Responsabilita Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito aziendale

www.alsaimpianti.it.

ART. 23 - RESPONSABILITA SOCIALE
AISA IMPIANTI ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilita Sociale secondo
la norma SA 8000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema di lavoro,
in particolare con riferimento a:
e lavoro minorile;
* lavoro obbligato;
e salute e sicurezza sul lavoro;
» liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
e discriminazione;
* procedure disciplinari;
e orario di lavoro;
* retribuzione.
I contraenti di AISA IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard SA
8000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, I’effettuazione di audit presso le proprie

sedi ai fini della verifica dell’osservanza di tali principi.

ART. 24 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L’appaltatore dovra mantenere la piu completa riservatezza, confidenzialita e segretezza su
qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verra in possesso o di cui venga a
conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per
normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma
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(cartacea, elettronica o verbale) che siano:

* Relative ad attivita passate, presenti o future riguardanti I’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le
attivita commerciali, le attivita anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze
tecniche ed informatiche, 1 know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano,
nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti
commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalita di cui al contratto, la
cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la
perdita, la manomissione o I’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio
e/o un danno per la AISA IMPIANTI,

* Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o
considerare come ‘“riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni
che siano, o siano diventate in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile
all’appaltatore.

L’appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le
Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attivita oggetto del
medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere
esclusivamente alle finalita strettamente legate all’esecuzione del contratto.

L’appaltatore potra rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento
sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorita giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorita
pubblica avente forza di legge. Qualora 1’appaltatore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo
di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva ad AISA IMPIANTI al fine di concedere a
quest’ultimo una ragionevole opportunita di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva
proprieta di AISA IMPIANTIL

L’appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa,
ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo
acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da
qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30
(trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su
richiesta di AISA IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione.

L’appaltatore, inoltre, dovra assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove
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autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o piu dei predetti dati e/o
delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA IMPIANTL

E altresi vietata sia all’appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti /o agli eventuali
subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con I’appaltatore abbia un rapporto contrattuale
o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o I’asportazione non autorizzata di qualsiasi
Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per
quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell’attivita di cui al
contratto.

L’appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilita, dei comportamenti in violazione
di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o
da eventuali terzi incaricati.

In particolare, I’appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da
qualsiasi perdita, costo e passivita o danno da quest’ultimo sostenuto, quali, in via meramente
esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passivita sostenuto a seguito dell’esame
preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passivita,
nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal
presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte
dell’appaltatore, del personale in servizio presso ’appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi
incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un
adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale
violazione del presente articolo, AISA IMPIANTT si riserva ogni e piu ampio diritto a tutela dei propri
interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e
vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo

di 5 (cinque) anni.

ART. 25 - RESPONSABILITA PER DANNI

L’appaltatore ¢ responsabile di ogni e qualsiasi danno causato alla Stazione appaltante nel corso
dell’esecuzione dell’ appalto.

Tra I’altro ed in particolare, 1’appaltatore risponde in solido di ogni danno provocato da qualsiasi

soggetto che intervenga per suo conto nell’esecuzione dell’appalto (fornitori, subappaltatori,
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subcontraenti, trasportatori, etc.).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), I'Impresa capogruppo risponde
altresi in solido per i danni causati dalle Imprese mandanti.

In caso di Consorzio, di qualsiasi genere, il Consorzio risponde altresi in solido per i danni

causati dalle consorziate esecutrici.

ART. 26 - NORMATIVA APPLICABILE
Il presente appalto ¢ soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti

pubblici” e correlata normativa.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente
appalto ¢ quello di Arezzo (AR). Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto AISA
IMPIANTT fosse citata da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest’ultimo sara comunque
competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata da AISA IMPIANTI nei

confronti dell’ appaltatore.
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