
APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI CON PRODUZIONE DI VAPORE DELLA LINEA DI RECUPERO 

ENERGETICO L75 DELL’IMPIANTO DI SAN ZENO, AREZZO (AR)

ANALISI DEI PREZZI

Analisi dei prezzi redatta con riferimento agli elaborati progettuali di livello "definitivo" posti a base di gara - Giugno 2023
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U.M. Quantità
Prezzo 

unitario €

Totale 

Materiali €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario (*)

Totale 

Manodopera €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario

Totale 

Noli €

1
Corpo cilindrico

Fasciame
kg 11.671 7,00 81.697,00 ore 215 21,91 4.710,65 ore 43 73,36 3.154,48 89.562,13 14.329,94 103.892,07 10.389,20 114.281,27 12.762,60 127.043,87

2

Corpo cilindrico

Accessori ed elementi di 

finitura

kg 1.325 15,00 19.875,00 ore 245 21,91 5.367,95 ore 49 73,36 3.594,64 28.837,59 4.614,01 33.451,60 3.345,16 36.796,76 4.109,35 40.906,11

3

Sezione radiante

Camera di combustione

1° passo

Parti in pressione

kg 35.048 7,00 245.336,00 ore 1293 21,91 28.329,63 ore 258 73,36 18.926,88 292.592,51 46.814,80 339.407,31 33.940,73 373.348,04 41.694,43 415.042,47

4

Sezione radiante

Camera di combustione

1° passo

Parti non in pressione

kg 7.154 5,00 35.770,00 ore 266 21,91 5.828,06 ore 53 73,36 3.888,08 45.486,14 7.277,78 52.763,92 5.276,39 58.040,31 6.481,77 64.522,08

5

Sezione radiante

Camera di combustione

2° passo

Parti in pressione

kg 20.365 7,00 142.555,00 ore 752 21,91 16.476,32 ore 150 73,36 11.004,00 170.035,32 27.205,65 197.240,97 19.724,09 216.965,06 24.230,03 241.195,09

6

Sezione radiante

Camera di combustione

2° passo

Parti non in pressione

kg 5.691 5,00 28.455,00 ore 212 21,91 4.644,92 ore 42 73,36 3.081,12 36.181,04 5.788,96 41.970,00 4.197,00 46.167,00 5.155,79 51.322,79

7

Sezione radiante

Camera di combustione

Cladding inconel

mq 

(proiet

tati)

166 2.800,00 464.800,00 ore 173 21,91 3.790,43 ore 0 468.590,43 74.974,46 543.564,89 54.356,48 597.921,37 66.774,13 664.695,50

8

Sezione radiante

Camera di combustione

Riprese cladding inconel

mq 8 4.500,00 36.000,00 ore 9 21,91 197,19 ore 0 36.197,19 5.791,55 41.988,74 4.198,87 46.187,61 5.158,09 51.345,70

9
Refrattari

Camera di combustione
kg 57.701 1,70 98.091,70 ore 2129 21,91 46.646,39 ore 0 144.738,09 23.158,09 167.896,18 16.789,61 184.685,79 20.625,17 205.310,96

10
Refrattari

Altre parti
kg 64.010 0,80 51.208,00 ore 2362 21,91 51.751,42 ore 0 102.959,42 16.473,50 119.432,92 11.943,29 131.376,21 14.671,71 146.047,92

11

Sezione radiante

Caldaia

1° canale

Parti in pressione

kg 31.156 7,00 218.092,00 ore 1150 21,91 25.196,50 ore 230 73,36 16.872,80 260.161,30 41.625,80 301.787,10 30.178,71 331.965,81 37.072,98 369.038,79

12

Sezione radiante

Caldaia

1° canale

Parti non in pressione

kg 2.634 5,00 13.170,00 ore 98 21,91 2.147,18 ore 19 73,36 1.393,84 16.711,02 2.673,76 19.384,78 1.938,47 21.323,25 2.381,32 23.704,57

13

Sezione radiante

Caldaia 1° canale

Cladding inconel 

mq 

(proiet

tati)

27 2.800,00 75.600,00 ore 28 21,91 613,48 ore 0 76.213,48 12.194,15 88.407,63 8.840,76 97.248,39 10.860,42 108.108,81

14

Sezione radiante

Caldaia 1° canale

Riprese cladding inconel

mq 1 4.500,00 4.500,00 ore 1 21,91 21,91 ore 0 4.521,91 723,50 5.245,41 524,54 5.769,95 644,37 6.414,32

(F)

IMPREVISTI

(14,25% su A)

(C)

Totale 

A+B

(D) 

UTILE 

D'IMPRESA 

(10% su C)

TOTALE 

VOCE €

(E+F)

VOCE

(B) 

SPESE 

GENERALI 

(16% su A)

(E)

Totale 

C+DPOS.

MANODOPERAMATERIALI NOLI
(A) 

TOTALE 

MATERIALI, 

MANODOPERA 

E NOLI
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U.M. Quantità
Prezzo 

unitario €

Totale 

Materiali €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario (*)

Totale 

Manodopera €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario

Totale 

Noli €

(F)

IMPREVISTI

(14,25% su A)

(C)

Totale 

A+B

(D) 

UTILE 

D'IMPRESA 

(10% su C)

TOTALE 

VOCE €

(E+F)

VOCE

(B) 

SPESE 

GENERALI 

(16% su A)

(E)

Totale 

C+DPOS.

MANODOPERAMATERIALI NOLI
(A) 

TOTALE 

MATERIALI, 

MANODOPERA 

E NOLI

15

Sezione radiante

Caldaia

2° canale

Parti in pressione

kg 17.287 7,00 121.009,00 ore 638 21,91 13.978,58 ore 127 73,36 9.316,72 144.304,30 23.088,68 167.392,98 16.739,29 184.132,27 20.563,36 204.695,63

16

Sezione radiante

Caldaia

2° canale

Parti non in pressione

kg 5.105 5,00 25.525,00 ore 190 21,91 4.162,90 ore 38 73,36 2.787,68 32.475,58 5.196,09 37.671,67 3.767,16 41.438,83 4.627,77 46.066,60

17
Sezione convettiva

Parti in pressione
kg 26.553 7,00 185.871,00 ore 980 21,91 21.471,80 ore 196 73,36 14.378,56 221.721,36 35.475,41 257.196,77 25.719,67 282.916,44 31.595,29 314.511,73

18

EVA 1

Compresi carpenterie, 

isolanti e refrattari

kg 1.517 7,00 10.619,00 ore 56 21,91 1.226,96 ore 11 73,36 806,96 12.652,92 2.024,46 14.677,38 1.467,73 16.145,11 1.803,04 17.948,15

19

EVA 2

Compresi carpenterie, 

isolanti e refrattari

kg 1.215 7,00 8.505,00 ore 45 21,91 985,95 ore 9 73,36 660,24 10.151,19 1.624,19 11.775,38 1.177,53 12.952,91 1.446,54 14.399,45

20

SH 3

Compresi carpenterie, 

isolanti e refrattari

kg 9.756 12,00 117.072,00 ore 360 21,91 7.887,60 ore 72 73,36 5.281,92 130.241,52 20.838,64 151.080,16 15.108,01 166.188,17 18.559,41 184.747,58

21

SH 2

Compresi carpenterie, 

isolanti e refrattari

kg 6.454 12,00 77.448,00 ore 238 21,91 5.214,58 ore 47 73,36 3.447,92 86.110,50 13.777,68 99.888,18 9.988,81 109.876,99 12.270,74 122.147,73

22

SH 1

Compresi carpenterie, 

isolanti e refrattari

kg 6.414 12,00 76.968,00 ore 237 21,91 5.192,67 ore 47 73,36 3.447,92 85.608,59 13.697,37 99.305,96 9.930,59 109.236,55 12.199,22 121.435,77

23

EVA 3

Compresi carpenterie, 

isolanti e refrattari

kg 9.253 7,00 64.771,00 ore 341 21,91 7.471,31 ore 68 73,36 4.988,48 77.230,79 12.356,92 89.587,71 8.958,77 98.546,48 11.005,38 109.551,86

24
ECO 1

Parti in pressione
kg 60.003 7,00 420.021,00 ore 553 21,91 12.116,23 ore 110 73,36 8.069,60 440.206,83 70.433,09 510.639,92 51.063,99 561.703,91 62.729,47 624.433,38

25

ECO 1

Parti non in pressione, 

compresi carpenterie, 

isolanti e refrattari

kg 38.161 5,00 190.805,00 ore 352 21,91 7.712,32 ore 70 73,36 5.135,20 203.652,52 32.584,40 236.236,92 23.623,69 259.860,61 29.020,48 288.881,09

26
ECO 2

Parti in pressione
kg 6.147 7,00 43.029,00 ore 28 21,91 613,48 ore 5 73,36 366,80 44.009,28 7.041,48 51.050,76 5.105,07 56.155,83 6.271,32 62.427,15

27

ECO 2

Parti non in pressione,

Compresi carpenterie, 

isolanti e refrattari

kg 3.208 5,00 16.040,00 ore 14 21,91 306,74 ore 2 73,36 146,72 16.493,46 2.638,95 19.132,41 1.913,24 21.045,65 2.350,31 23.395,96

28
ECO 3

Parti in pressione
kg 3.092 7,00 21.644,00 ore 14 21,91 306,74 ore 2 73,36 146,72 22.097,46 3.535,59 25.633,05 2.563,30 28.196,35 3.148,88 31.345,23

29

ECO 3

Parti non in pressione, 

compresi carpenterie, 

isolanti e refrattari

kg 1.456 5,00 7.280,00 ore 6 21,91 131,46 ore 1 73,36 73,36 7.484,82 1.197,57 8.682,39 868,23 9.550,62 1.066,58 10.617,20
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U.M. Quantità
Prezzo 

unitario €

Totale 

Materiali €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario (*)

Totale 

Manodopera €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario

Totale 

Noli €

(F)

IMPREVISTI

(14,25% su A)

(C)

Totale 

A+B

(D) 

UTILE 

D'IMPRESA 

(10% su C)

TOTALE 

VOCE €

(E+F)

VOCE

(B) 

SPESE 

GENERALI 

(16% su A)

(E)

Totale 

C+DPOS.

MANODOPERAMATERIALI NOLI
(A) 

TOTALE 

MATERIALI, 

MANODOPERA 

E NOLI

30

SCAMBIATORE ARIA 

PRIMARIA

Preriscaldo aria primaria 

con acqua di alimento

kg 6.504 7,00 45.528,00 ore 120 21,91 2.629,20 ore 24 73,36 1.760,64 49.917,84 7.986,85 57.904,69 5.790,46 63.695,15 7.113,29 70.808,44

31

SCAMBIATORE ARIA 

PRIMARIA

Preriscaldo aria primaria 

con vapore

kg 6.504 7,00 45.528,00 ore 120 21,91 2.629,20 ore 24 73,36 1.760,64 49.917,84 7.986,85 57.904,69 5.790,46 63.695,15 7.113,29 70.808,44

32

SCAMBIATORE CONDENSATI

Preriscaldo condense 

compreso collettore di 

raccolta all'ingresso e 

pompe ridondate

kg 4.899 12,00 58.788,00 ore 22 21,91 482,02 ore 4 73,36 293,44 59.563,46 9.530,15 69.093,61 6.909,36 76.002,97 8.487,79 84.490,76

33

Piping di connessione tra 

tutte le attrezzature

(tubazioni, dreni, spurghi, 

adduzione combustibili, aria 

compressa, ecc.) costituenti 

la linea di recupero 

energetico L75

kg 65.203 8,33 543.140,99 ore 6266 21,91 137.288,06 ore 1253 73,36 91.920,08 772.349,13 123.575,86 895.924,99 89.592,49 985.517,48 110.059,75 1.095.577,23

34

Flange, selle, giunti, bulloni, 

guarnizioni, fittings e tutti 

gli altri accessori di 

completamento per il piping 

di connessione di cui sopra

kg 13.803 10,00 138.030,00 ore 1274 21,91 27.913,34 ore 254 73,36 18.633,44 184.576,78 29.532,28 214.109,06 21.410,90 235.519,96 26.302,19 261.822,15

35

Condotti per trasporto delle 

arie (aria primaria, 

secondaria, bruciatori, 

ricircolo, raffreddamento 

griglia e carpenteria, ecc.)

kg 16.693 6,00 100.158,00 ore 770 21,91 16.870,70 ore 154 73,36 11.297,44 128.326,14 20.532,18 148.858,32 14.885,83 163.744,15 18.286,47 182.030,62

36 Tramogge kg 24.812 5,00 124.060,00 ore 1145 21,91 25.086,95 ore 229 73,36 16.799,44 165.946,39 26.551,42 192.497,81 19.249,78 211.747,59 23.647,36 235.394,95

37 Condotti per trasporto fumi kg 16.435 5,00 82.175,00 ore 758 21,91 16.607,78 ore 151 73,36 11.077,36 109.860,14 17.577,62 127.437,76 12.743,77 140.181,53 15.655,06 155.836,59

38

Allacciamento con impianti 

esistenti (turbine, 

condensatori, pozzi caldi, 

filtro a maniche, reattore, 

ecc.)

corpo 1 270.000,00 270.000,00 ore 1450 21,91 31.769,50 ore 290 73,36 21.274,40 323.043,90 51.687,02 374.730,92 37.473,09 412.204,01 46.033,75 458.237,76

39

Carpenterie di sostegno di 

tutte le strutture, casing e 

altra carpenteria di 

completamento (pareti, 

carter, portelle, scale, 

ballatoi, corrimano, grigliati, 

ecc.)

kg 157.913 4,16 656.918,08 ore 7093 21,91 155.407,63 ore 1418 73,36 104.024,48 916.350,19 146.616,03 1.062.966,22 106.296,62 1.169.262,84 130.579,90 1.299.842,74
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U.M. Quantità
Prezzo 

unitario €

Totale 

Materiali €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario (*)

Totale 

Manodopera €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario

Totale 

Noli €

(F)

IMPREVISTI

(14,25% su A)

(C)

Totale 

A+B

(D) 

UTILE 

D'IMPRESA 

(10% su C)

TOTALE 

VOCE €

(E+F)

VOCE

(B) 

SPESE 

GENERALI 

(16% su A)

(E)

Totale 

C+DPOS.

MANODOPERAMATERIALI NOLI
(A) 

TOTALE 

MATERIALI, 

MANODOPERA 

E NOLI

40

SISTEMA SNCR

Sistema completo di 2 linee 

separate di cui una 

ridondante, completo del 

sistema di dosaggio e di 

pompaggio, dal serbatoio 

dell'urea esistente fino alle 

lance di iniezione comprese 

e tutto quanto altro 

necessario per renderlo 

perfettamente funzionante

kg 5.319 6,00 31.914,00 ore 245 21,91 5.367,95 ore 49 73,36 3.594,64 40.876,59 6.540,25 47.416,84 4.741,68 52.158,52 5.824,91 57.983,43

41

GRIGLIA

Griglia completa, compreso 

tappeto, centralina 

oleodinamica, inverter, 

slide gate, ecc. e tutto 

quanto altro necessario per 

renderla perfettamente 

funzionante

corpo 1 1.990.000,00 1.990.000,00 ore 400 21,91 8.764,00 ore 80 73,36 5.868,80 2.004.632,80 320.741,24 2.325.374,04 232.537,40 2.557.911,44 285.660,17 2.843.571,61

42

SISTEMA ESTRAZIONE 

SCORIE

Estrattore scorie completo, 

compresi vasca, guide, 

catene, facchini, motori, 

riduttori, inverter, sistemi di 

controllo del livello 

dell'acqua, troppo pieno, 

agitatori, ecc. e tutto 

quanto altro necessario per 

renderlo perfettamente 

funzionante

kg 24.932 7,00 189.524,00 ore 230 21,91 5.039,30 ore 46 73,36 3.374,56 197.937,86 31.670,05 229.607,91 22.960,79 252.568,70 28.206,14 280.774,84

43

SISTEMA ESTRAZIONE 

SCORIE

Nastro gommato di 

collegamento completo tra 

nuovo estrattore scorie e 

nastro gommato esistente, 

compresi  guide, catene, 

tappeto, motori, riduttori, 

casing, inverter, ecc. e tutto 

quanto altro necessario per 

renderlo funzionante

kg 2.926 7,00 20.482,00 ore 27 21,91 591,57 ore 5 73,36 366,80 21.440,37 3.430,45 24.870,82 2.487,08 27.357,90 3.055,25 30.413,15
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U.M. Quantità
Prezzo 

unitario €

Totale 

Materiali €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario (*)

Totale 

Manodopera €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario

Totale 

Noli €

(F)

IMPREVISTI

(14,25% su A)

(C)

Totale 

A+B

(D) 

UTILE 

D'IMPRESA 

(10% su C)

TOTALE 

VOCE €

(E+F)

VOCE

(B) 

SPESE 

GENERALI 

(16% su A)

(E)

Totale 

C+DPOS.

MANODOPERAMATERIALI NOLI
(A) 

TOTALE 

MATERIALI, 

MANODOPERA 

E NOLI

44

SISTEMA ESTRAZIONE 

CENERI DI CALDAIA

Redler caldaia completo, 

compresi motore, inverter, 

doppi clapet sulle tramogge 

superiori, ghigliottine 

manuali d'intercetto, 

catene, casing, coperchi 

d'ispezione, ecc. e tutto 

quanto altro necessario per 

renderlo perfettamente 

funzionante

kg 5.853 7,00 90.971,00 ore 130 21,91 2.848,30 ore 26 73,36 1.907,36 95.726,66 15.316,26 111.042,92 11.104,29 122.147,21 13.641,04 135.788,25

45

SISTEMA DI LAVAGGIO 

CANALI RADIANTI

Sistema di lavaggio 

mediante docce, compreso 

tutto quanto altro 

necessario per renderlo 

perfettamente funzionante

corpo 1 196.145,00 196.145,00 ore 100 21,91 2.191,00 ore 20 73,36 1.467,20 199.803,20 31.968,51 231.771,71 23.177,17 254.948,88 28.471,95 283.420,83

46

SISTEMA DI LAVAGGIO 

SECONDO PASSO

Sistema di lavaggio 

mediante cannoni ad acqua 

compreso tutto quanto 

necessario per renderla 

funzionante

corpo 1 100.874,00 100.874,00 ore 80 21,91 1.752,80 ore 16 73,36 1.173,76 103.800,56 16.608,08 120.408,64 12.040,86 132.449,50 14.791,57 147.241,07

47
Degasatore

Fasciame
kg 7.912 7,00 55.384,00 ore 36 21,91 788,76 ore 7 73,36 513,52 56.686,28 9.069,80 65.756,08 6.575,60 72.331,68 8.077,79 80.409,47

48

Degasatore

Accessori ed elementi di 

finitura

kg 3.139 15,00 47.085,00 ore 15 21,91 328,65 ore 3 73,36 220,08 47.633,73 7.621,39 55.255,12 5.525,51 60.780,63 6.787,80 67.568,43

49
Parti di completamento del 

ciclo termico e accessori
kg 6.330 10,00 63.300,00 ore 29 21,91 635,39 ore 5 73,36 366,80 64.302,19 10.288,35 74.590,54 7.459,05 82.049,59 9.163,06 91.212,65

50

Pompe di alimento 

complete, compresi 

accessori, motori, inverter, 

ecc. e tutto quanto altro 

necessario per renderle 

perfettamente funzionanti

cad 2 130.184,00 270.368,00 ore 282 21,91 6.178,62 ore 56 73,36 4.108,16 280.654,78 44.904,76 325.559,54 32.555,95 358.115,49 39.993,30 398.108,79

51

VALVOLE

Valvole complete di ogni 

tipo (manuali, 

pnuematiche, sicurezza, 

ecc.) comprese flange, 

bulloni, guarnizioni, 

collegamenti alla linea 

dell'aria compressa e 

all'impianto elettrico 

(potenza e segnali), 

compresi le valvole con 

requisiti adeguati in termini 

di SIL, ecc.

corpo 1 225.284,66 225.284,66 ore 677 21,91 14.833,07 ore 135 73,36 9.903,60 250.021,33 40.003,41 290.024,74 29.002,47 319.027,21 35.628,03 354.655,24
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U.M. Quantità
Prezzo 

unitario €

Totale 

Materiali €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario (*)

Totale 

Manodopera €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario

Totale 

Noli €

(F)

IMPREVISTI

(14,25% su A)

(C)

Totale 

A+B

(D) 

UTILE 

D'IMPRESA 

(10% su C)

TOTALE 

VOCE €

(E+F)

VOCE

(B) 

SPESE 

GENERALI 

(16% su A)

(E)

Totale 

C+DPOS.

MANODOPERAMATERIALI NOLI
(A) 

TOTALE 

MATERIALI, 

MANODOPERA 

E NOLI

52

STRUMENTI

Strumenti completi, 

compresi pozzetti, bulloni, 

guarnizioni, collegamenti 

alla linea dell'aria 

compressa e all'impianto 

elettrico (potenza e 

segnali), compresi gli 

strumenti con requisiti 

adeguati in termini di SIL, 

ecc.

corpo 1 442.028,00 442.028,00 ore 4339 21,91 95.067,49 ore 867 73,36 63.603,12 600.698,61 96.111,77 696.810,38 69.681,03 766.491,41 85.599,55 852.090,96

53 Coibentazioni mq 5.261 32,00 168.352,00 ore 4725 21,91 103.524,75 ore 945 73,36 69.325,20 341.201,95 54.592,31 395.794,26 39.579,42 435.373,68 48.621,27 483.994,95

54

SISTEMA DI INSUFFLAGGIO 

ARIA PRIMARIA

Motore e ventilatore per 

aria primaria completo, 

compresi serrande, soffietti, 

inverter, ecc. e tutto quanto 

altro necessario per 

renderlo perfettamente 

funzionante

cad 2 89.106,00 178.212,00 ore 540 21,91 11.831,40 ore 108 73,36 7.922,88 197.966,28 31.674,60 229.640,88 22.964,08 252.604,96 28.210,19 280.815,15

55

SISTEMA DI INSUFFLAGGIO 

ARIA SECONDARIA E 

BUCIATORI

Motore e ventilatore per 

aria secondaria e bruciatori 

completo, compresi 

serrande, soffietti, inverter, 

ecc. e tutto quanto altro 

necessario per renderlo 

perfettamente funzionante

cad 1 83.642,00 83.642,00 ore 165 21,91 3.615,15 ore 33 73,36 2.420,88 89.678,03 14.348,48 104.026,51 10.402,65 114.429,16 12.779,11 127.208,27

56

SISTEMA DI INSUFFLAGGIO 

ARIA DI RICIRCOLO

Motore e ventilatore per 

aria di ricircolo completo, 

compresi serrande, soffietti, 

inverter, ecc. e tutto quanto 

altro necessario per 

renderlo perfettamente 

funzionante

cad 1 104.237,00 104.237,00 ore 165 21,91 3.615,15 ore 33 73,36 2.420,88 110.273,03 17.643,68 127.916,71 12.791,67 140.708,38 15.713,90 156.422,28

57

BRUCIATORI CAMERA DI 

COMBUSTIONE

Sistema di accensione e 

mantenimento delle 

temperrature completo a 

doppia alimentazione 

gasolio/metano e tutto 

quanto altro necessario per 

renderlo perfettamente 

funzionante

corpo 1 105.078,00 105.078,00 ore 50 21,91 1.095,50 ore 10 73,36 733,60 106.907,10 17.105,13 124.012,23 12.401,22 136.413,45 15.234,26 151.647,71
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U.M. Quantità
Prezzo 

unitario €

Totale 

Materiali €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario (*)

Totale 

Manodopera €
U.M. Quantità

Prezzo 

unitario

Totale 

Noli €

(F)

IMPREVISTI

(14,25% su A)

(C)

Totale 

A+B

(D) 

UTILE 

D'IMPRESA 

(10% su C)

TOTALE 

VOCE €

(E+F)

VOCE

(B) 

SPESE 

GENERALI 

(16% su A)

(E)

Totale 

C+DPOS.

MANODOPERAMATERIALI NOLI
(A) 

TOTALE 

MATERIALI, 

MANODOPERA 

E NOLI

58

DCS

Integrazione automatizzata 

tra il nuovo impianto di 

gestione e controllo della 

linea con il DCS 

dell’impianto esistente.

corpo 1 168.124,00 168.124,00 ore 10 21,91 219,10 ore 0 168.343,10 26.934,89 195.277,99 19.527,79 214.805,78 23.988,89 238.794,67

59

PREDISPOSIZIONI SISTEMI 

DI PULIZIA

Predisposizioni nelle 

carpenterie dei dispositivi 

necessari all'installazione 

successiva di soffiatori 

nell'ECO1 e martelli nella 

convettiva

corpo 1 63.046,00 63.046,00 ore 15 21,91 328,65 ore 3 73,36 220,08 63.594,73 10.175,15 73.769,88 7.376,98 81.146,86 9.062,24 90.209,10

60

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto completo, 

compresi MCC, rete modbus 

e fibra, la messa terra di 

tutte le apparecchiature e 

carpenterie, ecc.

corpo 1 502.333,05 502.333,05 ore 2655 21,91 58.171,05 ore 531 73,36 38.954,16 599.458,26 95.913,32 695.371,58 69.537,15 764.908,73 85.422,80 850.331,53

61
Interventi di carattere edile 

sulle strutture esistenti
corpo 1 35.026,00 35.026,00 ore 1800 21,91 39.438,00 ore 600 73,36 44.016,00 118.480,00 18.956,80 137.436,80 13.743,68 151.180,48 16.883,40 168.063,88

Totale costo manodoepra: 1.067.411,38 TOTALE LAVORI: 16.776.879,43

(*) Costo medio orario della manodopera:

Rif. Tabella ministeriale Industria metalmeccanica e installazione impianti D.D. 37/2022 del 23/08/2022

Squadra tipo:

Qualifica (A)

N°

Costo 

oriaio € 

(B)

TOTALE €/h

Caposquadra (Liv. C3) 1 23,99 23,99

Operai (Liv. D3) 5 21,49 107,45

6 131,44

Costo medio orario (B : A) € 21,91
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